

	Membro commissione n°2 - Cecilia Amighetti Elemento di valutazione della proposta tecnica	DITTA Punteggio max	RTI BUCCI - BAIOCCHI		ICOED srl		Euredil		ANT 2	
			Valutazione	Punti	Valutazione	Punti	Valutazione	Punti	Valutazione	Punti
1	Individuazione e definizione delle procedure di lavoro che consentano di ridurre i tempi di realizzazione con particolare riferimento all'esecuzione della prova di carico diretta su pali, fermo restando l'ottemperanza alle prescrizioni del progetto esecutivo, di cui al par. 8.1 del doc. St.a03. In particolare dovranno essere indicate le scelte che s'intendono compiere per ridurre i tempi intercorrenti (28 giorni) tra il termine di ultimazione dei pali e l'esecuzione delle prove di carico. Individuazione e definizione delle procedure di lavoro che consentano di ridurre i tempi di realizzazione con particolare riferimento all'esecuzione della prova di carico diretta su pali, fermo restando l'ottemperanza alle prescrizioni del progetto esecutivo, di cui al par. 8.1 del doc. St.a03. In particolare dovranno essere indicate le scelte che s'intendono compiere per ridurre i tempi intercorrenti (28 giorni) tra il termine di ultimazione dei pali e l'esecuzione delle prove di carico.									
2a	Individuazione e definizione delle procedure di lavoro che consentano di ridurre i tempi di realizzazione con particolare riferimento all'esecuzione della prova di carico diretta su pali, fermo restando l'ottemperanza alle prescrizioni del progetto esecutivo, di cui al par. 8.1 del doc. St.a03. In particolare dovranno essere indicate le scelte che s'intendono compiere per ridurre i tempi intercorrenti (28 giorni) tra il termine di ultimazione dei pali e l'esecuzione delle prove di carico.	20	0.8	16	0.5	10	0.6	12	0.7	14
2b	Aumento standard prestazionali serratanti, con eventuale motorizzazione di quelli esterni, piano seminterrato e rialzato	20	0.8	16	0.7	14	0.7	14	0.9	18
3a	Aumento standard prestazionale frangisole con ipotesi di motorizzazione dei movimenti delle lamelle frangisole (vedi Tav. A.b28)	20	0.6	12	0.6	12	0.6	12	1	20
3b	Possibile miglioria strada di accesso al cantiere interna al lotto ASP proveniente da Via Toscanini	10	0.4	4	0.6	6	0.2	2	0.7	7
4	Proposte inerenti la conservazione e l'eventuale consolidamento delle aree esterne coinvolte dal cantiere	10	0.4	4	0.75	7.5	0.1	1	1	10
	Sistema di ombreggiamento del terrazzo, ricavato con la realizzazione dell'ampliamento con sistema mobile/temporaneo da utilizzarsi nelle stagioni che permettono la permanenza in esterno degli ospiti della CRA.	10	0.6	6	0.7	7	0.75	7.5	1	10
	TOTALE	90		52		49,5		49,5		79

Handwritten signature