

| | PRESIDENTE commissione - Bertozzi Gabriele Elemento di valutazione della proposta tecnica | DITTA Punteggio max | RTI BUCCI - BAIOCCHI | | ICOED srl | | Euredi | | ANT 2 | |
|----|---|---------------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | Valutazione | coeff | Valutazione | coeff | Valutazione | coeff | Valutazione | coeff |
| 1 | Individuazione e definizione delle procedure di lavoro che consentano di ridurre i tempi di realizzazione con particolare riferimento all'esecuzione della prova di carico diretta su pali, fermo restando l'ottemperanza alle prescrizioni del progetto esecutivo, di cui al par. 8.1 del doc. S1.a03. In particolare dovranno essere indicate le scelte che s'intendono compiere per ridurre i tempi intercorrenti (28 giorni) tra il termine di ultimazione dei pali e l'esecuzione delle prove di carico. Individuazione e definizione delle procedure di lavoro che consentano di ridurre i tempi di realizzazione con particolare riferimento all'esecuzione della prova di carico diretta su pali, fermo restando l'ottemperanza alle prescrizioni del progetto esecutivo, di cui al par. 8.1 del doc. S1.a03. In particolare dovranno essere indicate le scelte che s'intendono compiere per ridurre i tempi intercorrenti (28 giorni) tra il termine di ultimazione dei pali e l'esecuzione delle prove di carico. | 20 | 0.8 | 16 | 0.5 | 10 | 0.6 | 12 | 0.75 | 15 |
| 2a | Aumento standard prestazionali serramenti, con eventuale motorizzazione di quelli esterni, piano seminterrato e rialzato | 20 | 0.8 | 16 | 0.65 | 13 | 0.65 | 13 | 0.9 | 18 |
| 2b | Aumento standard prestazionale frangisole con ipotesi di motorizzazione dei movimenti delle lamelle frangisole (vedi Tav. A.b28) | 20 | 0.65 | 13 | 0.65 | 13 | 0.65 | 13 | 1 | 20 |
| 3a | Posibile miglione strada di accesso al cantiere interna al lotto ASP proveniente da Via Toscanini. | 10 | 0.4 | 4 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 0.6 | 6 |
| 3b | Proposte inerenti la conservazione e l'eventuale consolidamento delle aree esterne coinvolte dal cantiere | 10 | 0.4 | 4 | 0.7 | 7 | 0.15 | 1.5 | 1 | 10 |
| 4 | Sistema di ombreggiamento del terrazzo, ricavato con la realizzazione dell'ampianto, con sistema mobile/temporaneo da utilizzarsi nelle stagioni che permettono la permanenza in esterno degli ospiti della CRA. | 10 | 0.5 | 6 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 7.5 | 1 | 10 |
| | TOTALE | 90 | | 83 | | 56.5 | | 49 | | 79 |